

温州市广场路小学上陡门校区改扩建工程（一期）  
招标文件澄清答疑通知2

致各投标人：

1、温州市广场路小学上陡门校区改扩建工程时间安排修改如下：

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 投标截止时间/开标时间 | 2024年4月23日09时30分 |
| 评标时间        | 2024年4月24日09时30分 |

修改为：

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 投标截止时间/开标时间 | 2024年5月6日09时30分 |
| 评标时间        | 2024年5月7日09时30分 |

2、招标文件“第二章 投标人须知前附表”中的3.2.4款修改如下：

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 工程招标控制价 58965355元；<br>最高投标限价 54248127 元。 |
|-------|--------|--|

修改为：

|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 工程招标控制价 55199877 元；<br>最高投标限价 50783887 元。 |
|-------|--------|---|

3、重新制作“温州市广场路小学上陡门校区改扩建工程.WZCF”电子招标文件，请投标人自行下载编制。

温州市广场路小学  
浙江金穗工程项目管理有限公司  
2024年4月19日