
温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（四条市政道路）‐支路5（浦文路）招标公告

1.招标条件

温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（四条市政道路）­支路5（浦文路）已由 温州经济技术开发区行政审批局 以温

开经（2022）5号、温开审批初〔2024〕7号批准建设，项目代码：2402-330371-89-01-270089，建设资金来自 财政统筹 ，出资比例为100%，

项目业主为 温州经济技术开发区城建发展有限公司，招标人为温州经济技术开发区城建发展有限公司 ，委托代理机构为温州中致工程项目管理

有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目概算总投资 36188.39 万元，其中工程建安费为 21253.59 万元。

建设规模：本项目支路 5（浦文路）市政道路建设，道路全长3131.377m，道路等级为城市支路，设计时速30km/h，标准断面宽度20m。

建设地点：位于温州经济技术开发区瓯飞起步区（龙湾二期）。

2.2招标范围： 软基处理、道路、桥梁、给排水、电力（排管）、照明、交通、景观绿化、管线综合及其他附属工程等，具体以工程量清

单及施工图纸为准。

本次招标建安工程造价 157661605 元。

2.3施工总工期： 730 日历天。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

3.1具备市政公用工程施工总承包一级（含）以上 资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“

合格”状态）；

3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效

的专职安全生产管理人员A类证书；

3.3本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的应满足下来要求：1、联合体成员（含牵头人）数量不超过2名；2、联合体各方均应当具备

承担招标工程的资质条件。

（二）拟派项目负责人：

3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书

。

如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合

同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期或更换手续办理完成后）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的

施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。

（三）其他：

3.5投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和省级建筑

市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）。

4.招投标方式

4.1公开招标。

4.2本项目定标采用“评定分离模式”，具体定标方法将在招标文件中明确。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放于温州市公共资源交易网龙湾分网（http://ggzyjy-

eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/index.html）。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人通过CA锁在登录温州市公共资源交易网龙湾分网（http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col12296

78250/index.html）自行下载招标文件。未在温州市公共资源交易网新系统注册并办理CA锁的投标人，请参照《企业注册及CA办理》，到温州

市政务服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”（网址http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229641170/index.h

tml）。

5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

5.4发布公告的媒介：本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和温州市公共资源交易网龙湾分网上发布。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 4 月 28 日9 时 30 分，电子招标投标交易平台为温州市公共资源交易网

龙湾分网。

6.2逾期上传的投标文件，招标（代理）人不予受理。

7.联系方式

招标人：温州经济技术开发区城建发展有限公司

地址：温州经济技术开发区滨海17路浙南总部大楼17楼

联系人：何先生

电话：0577-85851852

代理机构：温州中致工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道车站大道万顺大厦A804室

联系人：张先生、陈先生

电话：15158685636、13575441808
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