
龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程(一期)二阶段工程监理中标结果公告

项目名称
龙湾二期智能制造基地及配套基础设

施建设工程（一期）二阶段
项目代码

2109-330351-04-01-

565566

招标人 温州龙达围垦开发建设有限公司 招标代理
浙江中际工程项目管理有

限公司

标段（包）名称
龙湾二期智能制造基地及配套基础设

施建设工程(一期)二阶段工程监理
标段（包）编号 A3303010410003269002001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

正展建设管理集团有限公

司
1876666.00元

本次监理服务期为

本工程的全部施工

工期，直至所有工

程综合验收合格并

资料移交备案且办

理竣工结算审核完

毕（另含6个月免

费服务期）。

合格 练初妹

中标内容

龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程（一期）二阶段项目包含的全部工

程建设内容监理，包括但不限于本次施工招标范围内包括道路、市政给排水管线、

交通设施、智能化、绿化、照明等附属工程等的所有建设内容（施工结算审定价范

围内）所有工程的监理。

行政监督机构 龙湾区住建局 电话 0577-86966717

评标委员会定量评审结果公示

11180108 20792599 19464943 40684812 87641569

北京中联环建设工

程管理有限公司
13.91 17.45 13.7 18.3 18.34

大学士工程管理有

限公司
13.74 17.05 13.6 18.76 17.98

正展建设管理集团

有限公司
99.27 94.4 97.8 96.58 99.08

浙江中浩项目管理

有限公司
13.74 14.65 14.1 17.8 16.48

浙江华厦建设项目

管理有限公司
13.36 16.3 14.4 17.85 16.54

浙江大成工程项目

管理有限公司
87.47 91.99 89.19 94.19 93.94

浙江广利工程咨询

有限公司
13.63 17.05 14.2 18.3 18.34

浙江建科工程项目

管理有限公司
13.84 15.95 13.8 18.41 16.84

浙江拓安工程项目

管理有限公司
87.75 92.82 88.92 93.79 93.78

浙江晟业工程咨询

有限公司
95.2 91.87 93.12 95.07 96.23

浙江永强工程管理

有限公司
13.25 15.15 13.9 18.62 17.02

浙江泛华工程咨询

有限公司
87.69 91.94 87.39 91.96 92.2

浙江祥恒工程咨询

有限公司
98.52 92.68 93.98 95.25 97.18

浙江裕达工程管理

股份有限公司
13.44 17.05 14.0 18.72 16.85

浙江诚力工程项目

管理有限公司
94.33 92.2 92.1 93.88 94.99

浙江金穗工程项目

管理有限公司
13.46 16.75 13.7 19.03 17.83

浙江金誉工程咨询

有限公司
13.44 15.45 13.9 18.32 16.74

浙江鼎力工程项目

管理有限公司
13.23 15.65 14.1 18.07 17.53

温州华邦工程项目

管理有限公司
13.45 17.85 14.4 19.02 17.21

温州宏强工程管理

有限公司
13.7 17.45 14.3 18.84 17.88

温州市建设工程咨

询有限公司
13.45 16.15 14.8 18.36 17.27

温州浙南建设监理

有限公司
13.65 16.45 14.6 18.99 17.85

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 徐*

2 楼*

3 潘*

4 潘*

5 陈*
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